
	概算汇总表

	工程名称：夏县庙前镇、埝掌镇生活污水处理支管网工程
	
	单位：万元

	序号
	工程及费用名称
	概   算   价   值
	合计
	技 术 经 济 指 标
	备注

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	
	单位
	数量
	单位价值（元）
	

	一
	 工程费用
	4074.45 
	
	
	
	4074.45 
	
	
	
	87.78%

	1
	庙前镇
	2659.68 
	
	
	
	2659.68 
	
	
	
	

	1.1
	庙前镇区
	379.16 
	
	
	
	379.16 
	m
	6876.00 
	551 
	

	1.2
	薛庄村
	570.84 
	
	
	
	570.84 
	m
	12345.00 
	462 
	

	1.3
	张郭店村
	307.04 
	
	
	
	307.04 
	m
	6489.00 
	473 
	

	1.4
	王峪口村
	605.32 
	
	
	
	605.32 
	m
	12379.00 
	489 
	

	1.5
	北上晁村
	346.37 
	
	
	
	346.37 
	m
	6787.00 
	510 
	

	1.6
	南上晁村
	450.95 
	
	
	
	450.95 
	m
	8666.00 
	520 
	

	2
	埝掌镇
	1414.77 
	
	
	
	1414.77 
	
	
	
	

	2.1
	埝掌镇区
	1414.77 
	
	
	
	1414.77 
	m
	29900.10 
	473 
	

	二
	工程建设其他费用
	
	346.03 
	
	
	
	7.46%

	1
	可研报告编制费
	合同价
	7.00 
	
	
	
	

	2
	建设单位管理费
	差额累进法
	66.12 
	
	
	
	

	3
	工程监理费
	内插法*0.85
	85.88 
	
	
	
	

	4
	工程勘察费
	建安工程费*0.5%
	20.37 
	
	
	
	

	5
	工程设计费
	合同价
	46.40 
	
	
	
	

	6
	工程量清单及控制价编制费
	差额费率分档累进方法*0.8
	13.86 
	
	
	
	

	7
	招标代理服务费
	差额定律累进法
	17.31 
	
	
	
	

	8
	工程保险费
	建安工程费*0.3%
	12.22 
	
	
	
	

	9
	场地准备及临时设施费
	建安工程费*1%
	40.74 
	
	
	
	

	10
	工程质量检测费
	建安工程费*0.5%
	20.37 
	
	
	
	

	11
	水土保持相关费用
	市场价
	15.75 
	
	
	
	

	三
	基本预备费
	（一+二）*5%
	221.02 
	
	
	
	4.76%

	
	工程总投资
	
	4641.50 
	
	
	
	


