

附件：

夏县裴介便民文体活动广场一期项目

项目名称：夏县裴介便民文体活动广场一期项目

序号	工程或费用名称	概算费用（人民币：万元）						经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程费	工程建设其它费用	预备费	合计	投资比例	单位	数量	单位价值（元）	
一	第一部分 工程费用	1384.56	234.77			1619.33	90.76%				
1	管理用房	264.46	65.87			330.33	18.51%	m²	1088.00	3036.09	
2	篮球场看台	338.36	52.13			390.49	21.89%	m²	598.26	6527.18	
3	便民驿站	19.35	3.69			23.04	1.29%	m²	48.00	4799.27	
4	舞台	18.61				18.61	1.04%	m²	240.00	775.42	
5	室外总图	658.60	113.08			771.68	43.25%	m²			
6	绿化工程	85.18				85.18	4.77%	m²	5109.00	166.73	
二	工程建设其他费用			112.86		112.86	6.33%				
1	建设单位管理费			17.62		17.62	0.99%				
2	工程监理费			21.66		21.66	1.21%				
3	勘察费			1.50		1.50	0.08%				
4	设计费			23.29		23.29	1.31%				
5	可研编制费			6.00		6.00	0.34%				

夏县裴介便民文体活动广场一期项目

项目名称：夏县裴介便民文体活动广场一期项目

序号	工程或费用名称	概算费用（人民币：万元）						经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程费	工程建设其它费用	预备费	合计	投资比例	单位	数量	单位价值（元）	
6	招标控制价及工程量清单编制费			6.00		6.00	0.34%				
7	场地准备及临时设施费			1.00		1.00	0.06%				
8	招标代理费			1.00		1.00	0.06%				
9	工程保险费			1.62		1.62	0.09%				
10	绿色建筑专家审查费			2.50		2.50	0.14%				
11	土壤氡浓度检测费			2.00		2.00	0.11%				
12	人防异地建设费			6.25		6.25	0.35%				
13	水土保持方案编制费			5.00		5.00	0.28%				
14	水土保持监测及验收费			8.00		8.00	0.45%				
15	建设工程质量检测费			9.42		9.42	0.53%				
三	预备费				51.97	51.97	2.91%				
1	基本预备费				51.97	51.97	2.91%				
四	建设项目总投资（一+二+三）	1384.56	234.77	112.86	51.97	1784.16	100.00%				